

議案第 4 6 号

調整池整備工事請負契約について

調整池整備工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 9 6 条第 1 項第 5 号及び大口町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 3 9 年大口町条例第 4 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

記

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | 契 約 の 目 的 | 調整池整備工事 |
| 2 | 契 約 の 方 法 | 制限付一般競争入札 |
| 3 | 契 約 金 額 | 金 5 0 , 6 5 2 , 0 0 0 円 |
| 4 | 契約の相手方 | 丹羽郡大口町さつきヶ丘二丁目 2 3 8 番地
丸周建設株式会社
代表取締役 近藤 義則 |
| 5 | 工 期 | 契約の翌日から平成 2 7 年 3 月 2 5 日まで |

平成 2 6 年 9 月 3 日提出

大 口 町 長 鈴 木 雅 博

（提案理由）

この案を提出するのは、調整池整備工事施行のため必要があるからである。

評価結果
入札執行調書（総合評価落札方式）

工 事 名 調整池整備工事
路線等の名称 替地調整池
工事場所 大口町替地三丁目地内
予 定 価 格 52,261,200 円 (3,871,200 円)
最低制限価格 39,718,080 円 (2,942,080 円)

税抜き予定価格：金48,390,000円
税抜き最低制限価格：金36,776,000円

[標準点・加算点欄の単位は点]

入札者氏名	標準点 ①	企業の技術力					配置予定 技術者の 能力		地域精進度 地域貢献度					加算点計 ②	入札書 記載金額 (円) ③	評価値 = ((①+②) / ①) / ③ /税抜き 予定価格)	摘要
		同種工事 の施工実績	工事成績 評定点	ISO9001 シリーズ 取得の有無	建設機械 保有の有無	同種工事 の施工実績	工事成績 評定点	大口町内 における 存在	災害協定 等の活動 実績	ボランティア 活動の実 績の有無	ISO14001 シリーズ 取得の有無	大口町内 における 施工実績					
勝建設(株)	100	0	3	1	0	0	2	0	1	1	1	0	9.0	48,100,000	1.09657		
熊沢建設(株)	100	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	1	6.0	47,500,000	1.07986		
(株)村瀬組	100	0	0	0	1	0	0	2	2	2	0	1	8.0	47,500,000	1.10024		
吉永建設工業(株)	100	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	0	6.0	47,500,000	1.07986		
大興建設(株)	100	3	3	1	2	0	0	0	1	1	1	0	12.0	48,300,000	1.12209		
山幸建設(株)	100	0	0	0	2	0	0	2	2	2	0	2	10.0	47,200,000	1.12773		
丸周建設(株)	100	1	2	1	2	0	0	2	2	2	1	2	15.0	46,900,000	1.18654	落札	
佐伯総合建設(株)尾張支店	100	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	5.0	47,300,000	1.07420		

注) 上記の入札書記載金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る金額である。

落札者 会社概要

業務内容：一般土木工事 舗装工事 上下水道工事 解体工事 外構工事

資本金： 20,000,000円

従業員： 23名 技術者数（一級土木施工管理技士 9名 二級土木施工管理技士 3名）

工事实績

施工年度	発注者	工事名	工事規模	契約金額（税込）
平成20年度	大口町	調整池整備工事	調整池（鉄筋コンクリート）1000㎡	113,280,300 円
平成21年度	大口町	大口町公共下水道汚水幹線築造工事(国庫第2-2工区)	工事延長 L=73.3m 推進延長 L=65.0m	34,769,700 円
平成22年度	大口町	大口橋架替工事(上部工)	橋梁上部工 1式	69,300,000 円
平成23年度	大口町	大口町公共下水道汚水幹線築造工事(国庫第2-1工区)	工事延長L=66.10m 推進延長L=49.9m	40,425,000 円
平成24年度	大口町	明日の学校づくり施設整備事業 大口南小学校新築工事(第4工区)	グランド整備工事A≒6200㎡ 築山整備工事A≒1000㎡	165,900,000 円
平成25年度	大口町	道路改良工事(2工区)	工事延長L=150.0m 歩車道境界ブロック工L=252.0m	17,850,000 円
平成21年度	愛知県	総合治水対策特定河川工事(大長橋)		102,900,000 円
平成22年度	愛知県	総合治水対策特定河川工事 大長橋取付道路工		68,775,000 円
平成23年度	愛知県	総合治水対策特定河川工事		87,885,000 円
平成24年度	愛知県	特定農業用管水路特別対策事業 扶桑地区 その4工事		58,800,000 円
平成25年度	愛知県	特定農業用管水路特別対策事業 扶桑地区 その5工事		73,080,000 円