

令和8年度 公共工事発注見通し

図面 番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約 方法	入札（契約） 執行時期
1	農村総合整備工事	下小口四丁目 地内	150 日間	土木	山ノ神水路 転落防止ネットフェンス設置 L=200m	指名	第2四半期
2	排水路改修工事	大屋敷一丁目 地内	150 日間	土木	花ノ木水路 水路改修 L=100m	指名	第2四半期
3	用水施設改修工事	河北二丁目 地内	150 日間	土木	馬喰島地区 スライドゲート交換 n=1基	指名	第2四半期
4	側溝整備工事	竹田三丁目 地内	100 日間	土木	大屋敷4号線 側溝布設（両側） L=50m	指名	第2四半期
5	側溝整備工事	伝右二丁目 地内	100 日間	土木	南北線 側溝布設（片側） L=50m	指名	第2四半期
6	舗装工事	大屋敷一丁目 地内	90 日間	舗装	大屋敷線 切削オーバーレイ L=150m	指名	第2四半期
7	舗装工事	秋田三丁目 地内	90 日間	舗装	秋田70号線 舗装打替 L=210m	指名	第2四半期
8	側溝蓋設置工事	竹田一丁目 地内	50 日間	土木	下小口90号線他 側溝蓋新設（両側） L=160m	指名	第1四半期
9	側溝蓋設置工事	奈良子一丁目 地内	50 日間	土木	豊田121号線 側溝蓋新設（両側） L=75m	指名	第1四半期

令和8年度 公共工事発注見通し

図面 番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約 方法	入札（契約） 執行時期
10	道路維持工事	余野二丁目他 地内	100 日間	土木	余野71号線 側溝蓋取替（雨水対策） n=5箇所	指名	第1四半期
11	排水路維持工事	秋田一丁目 地内	100 日間	土木	屋敷越排水路 水路端部張コンクリート L=300m	指名	第3四半期
12	排水路維持工事	河北三丁目 地内	100 日間	土木	一本宮排水路 排水路防草対策 L=100m	指名	第3四半期
13	転落防止柵設置工事	大屋敷一丁目 地内	100 日間	土木	平生排水路 転落防止柵設置 L=300m	指名	第3四半期
14	排水路維持工事	二ツ屋二丁目 地内	90 日間	土木	寺島道路 管理用道路張コンクリート L=150m	指名	第3四半期
15	公園トイレ改修工事	余野六丁目 地内	90 日間	土木	余野5号公園 トイレ改修工事（ユニット式） n=1式	指名	第2四半期
16	防犯カメラ設置工事	城屋敷一丁目 地内	90 日間	土木	多世代が集う憩い広場 防犯カメラ設置 n= 2 台	指名	第2四半期
17	照明設置工事	下小口七丁目 地内	90 日間	土木	役場南ひろば 照明設置 n=5本（10基）	指名	第2四半期
18	案内標識取替工事	新宮二丁目 地内	180 日間	その他	案内標識取替工：1式	指名	第1四半期

令和8年度 公共工事発注見通し

図面 番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約 方法	入札（契約） 執行時期
19	町民会館移動椅子部品取替修繕	伝右 地内	90 日間	建築	町民ホールの移動椅子の劣化部品等の更新及び通路照明のLED更新	指名	第1四半期
20	総合運動場メインスタンド及びA面スタンド空調設備設置工事	下小口 地内	90 日間	管	メインスタンド及びA面放送室空調設備の設置工事	指名	第1四半期
21	Jアラート新型受信機更新工事	下小口 地内	150 日間	通信	同報系防災行政無線システムで運用しているJアラート受信機を消防庁が制定したJアラート仕様書に基づく受信設備に更新する。	随契	第1四半期
22	児童センターLED化工事費	御供所他 地内	180 日間	電気	南・北・西児童センターの照明をLED化する	指名	第2四半期
23	橋梁整備工事 町道内津々線	大屋敷 地内	200 日間	土木	橋梁新設工事(左岸下部工)	一般	第2四半期
24	道路改良工事 町道秋田21号線	秋田 地内	210 日間	土木	道路拡幅を伴う歩道整備	一般	第1四半期
25	道路改良工事 町道上小口71号線	萩島 地内	190 日間	土木	法面立上げによる道路拡幅	指名	第2四半期
26	道路改良工事 町道秋田63号線	秋田 地内	210 日間	土木	法面立上げによる道路拡幅	指名	第2四半期
27	道路改良工事 町道大口中央幹線	城屋敷 地内	200 日間	土木	交差点部の道路整備工事	指名	第1四半期

令和8年度 公共工事発注見通し

図面 番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約 方法	入札（契約） 執行時期
28	道路改良工事 町道下小口82号線	竹田 地内	140 日間	土木	側溝整備を伴う道路拡幅	指名	第1四半期
29	道路改良工事 町道秋田7号線	高橋 地内	150 日間	土木	法面立上げによる道路拡幅	指名	第2四半期
30	舗装工事 (右岸その1)	竹田 地内	100 日間	舗装	舗装復旧	指名	第1四半期
31	排水路整備工事 (八幡橋左岸取付道路)	萩島 地内	100 日間	土木	県河川工事に伴う雨水管整備	指名	第2四半期
32	流域貯留施設築造工事 (新宮地区調整池)	新宮 地内	288 日間	土木	雨水貯留施設整備工事	一般	第1四半期
33	農道改修工事	御供所 地内	180 日間	土木	農道拡幅及び側溝改修工事	指名	第2四半期
34	污水枝線築造工事 左岸	秋田 地内	120 日間	土木	下水道管の整備	指名	第1四半期
35	污水枝線築造工事 右岸	大御堂 地内	120 日間	土木	下水道管の整備	指名	第2四半期
36	管更生工事 左岸	秋田 地内	180 日間	土木	下水道管の内面更生	指名	第1四半期

令和8年度 公共工事発注見通し

図面 番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約 方法	入札（契約） 執行時期
37	管更生工事 左岸	秋田 地内	180 日間	土木	下水道管の内面更生	指名	第1四半期
38	管更生工事 左岸	萩島 地内	180 日間	土木	下水道管の内面更生	指名	第2四半期
39	管更生工事 左岸	萩島 地内	180 日間	土木	下水道管の内面更生	指名	第2四半期
40	管更生工事 左岸	萩島 地内	180 日間	土木	下水道管の内面更生	指名	第2四半期
41		地内	日間				
42		地内	日間				
43		地内	日間				
44		地内	日間				
45		地内	日間				