

議案第 58 号

排水路改修工事（雨水貯留施設） 2 工区請負契約について

排水路改修工事（雨水貯留施設） 2 工区について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 5 号及び大口町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39 年大口町条例第 4 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

記

- | | |
|----------|--|
| 1 契約の目的 | 排水路改修工事（雨水貯留施設） 2 工区 |
| 2 契約の方法 | 制限付一般競争入札 |
| 3 契約金額 | 金 76, 120, 000 円 |
| 4 契約の相手方 | 丹羽郡大口町さつきヶ丘二丁目 238 番地
丸周建設株式会社
代表取締役 近藤 義則 |
| 5 工期 | 契約の翌日から 260 日間 |

令和元年 6 月 21 日提出

大口町長 鈴木 雅 博

（提案理由）

この案を提出するのは、排水路改修工事（雨水貯留施設） 2 工区施行のため必要があるからである。

参考資料

事後審査型制限付一般競争入札執行調書			
執行年月日	令和元年6月6日		午前9時00分
予定価格	金70,730,000円		
最低制限価格	金53,754,000円		
工事名	排水路改修工事（雨水貯留施設）2工区		
路線・施設等の名称	五条川第16排水区		
工事場所 （納入場所）	大口町新宮一丁目地内		
工事入札人氏名	第1回入札	第2回入札	摘要
丸周建設(株)	69,200,000 ^円	落札決定(R1.6.13) ^円	
熊沢建設(株)	69,500,000		
山幸建設(株)	69,400,000		
(株)村瀬組	69,500,000		
(株)渡邊組	71,800,000		予定価格超過
大興建設(株)	72,900,000		予定価格超過
(株)イチテック	73,900,000		予定価格超過
吉永建設工業(株)	69,400,000		
勝建設(株)	70,000,000		
昭和土建(株)江南支店	70,700,000		

落札者 会社概要

業務内容： 一般土木工事 舗装工事 上下水道工事 解体工事 外構工事
 資本金： 20,000,000円
 従業員： 22名 うち技術者（1級土木施工管理技士 8名 2級土木施工管理技士 3名）

工事実績（土木一式工事）

施工年度	発注者	工事名	工事規模	当初契約金額 (税込)
H30年度	大口町	排水路改修工事（雨水貯留施設）1工区	雨水貯留施設1式	72,360,000円
H29年度	大口町	雉子野橋架替工事	上部工1式 下部工1式	66,960,000円
H28年度	愛知県	道路改良工事 一般県道小口岩倉線	コンクリート擁壁工 アスファルト舗装工 構造物撤去工	77,220,000円
H28年度	愛知県	橋梁補修工事 主要地方道江南関線始め（大野橋始め）	アスファルト舗装工 路盤床版工 塗装工 防水工	60,696,000円
H28年度	愛知県	道路改良工事・道路改築工事合併工事 （誰もが働きやすい現場環境整備工事）	カルバート工	77,760,000円
H28年度	愛知県	防災ダム 虎熊大池地区 その1工事	堤体工1式 取水施設工1式 雑工1式 仮設工1式	55,836,000円
H27年度	愛知県	畑地帯総合土地改良事業 般若2期地区 その11工事	排水路工:L=603.3m U型水路工:L=441.7m	137,592,000円
H26年度	愛知県	特定農業用管水路特別対策事業 扶桑地区 その9工事	用水路工:L=1063m	67,608,000円
H26年度	大口町	調整池整備工事 替地調整池	調整池1式 500㎡	50,652,000円
H24年度	大口町	明日の学校づくり施設整備事業 大口南小学校新築工事（第4工区）	グラウンド整備工事:A=6200㎡ 築山整備工事:A=1000㎡	165,900,000円